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avec conservation du massif béton
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Devis en €

Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix Unitaire Montant H.T.
( 0- Encadrement Travaux 1

0-1 Encadrement projet (directeur grand travaux, | sem 7,000 2.187,50 15.312,50
conducteur de travaux, QSE)

0-2 Encadrement chantier in situ (chef de sem 7,000 5.625,00 39.375,00
chantier, Ingénieur)

0-3 Bureau de controle structure phase Ft 1,000 6.437,50 6.437,50
réalisation

0-4 Bureau de controle engins explosifs phase Ft 1,000 4.500,00 4.500,00
réalisation
1- Ingénierie phase réalisation

1-1 Conception du systéme rotulé Ft 1,000 2.687,50 2.687,50

1-2 Conception des platines de répartition Ft 1,000 1.812,50 1.812,50

1-3 Conception des ouvrages provisoirs béton Ft 1,000 2.437,50 2.437,50

1-4 Relevé géométre des ouvrages conserves u. 2,000 1.187,50 2.375,00
2- Installation de chantier, préparation

2-1 Constat d'huissier avant et apres travaux u. 2,000 1.662,50 3.125,00

2-2 Sécurisation périmétre en phase de Ft 1,000 1.168,75 1.168,75
preparation

2-3 Sécurisation périmetre en phase d'abattage Ft 1,000 6.062,50 6.062,50

2-4 Transfert base vie et matériel u. 2,000 4.187,50 8.375,00

2-5 Mise a disposition base vie (Installation, Ft 1,000 4.687,50 4.687,50
racordement, énergie,location....)

2-6 Réalisation de sondages sur la structure Ft 1,000 1.562,50 1.562,50

2-7 Création des acces pour les machines Ft 1,000 10.350,00 10.350,00

2-8 Transfert des engins et outils hydrauliques Ft 1,000 9.900,00 9.900,00
3- Fabrication en usine

3-1 Fabrication du systéme rotulé 2,000 27.437,50 54.875,00

3-2 Fabrication des platines de répartition u. 6,000 1.812,50 10.875,00

3-3 Fabrication du ferraillage pour les poutre- Ft 1,000 3.025,00 3.025,00
voiles béton
4- Préparation de la structure en pied d'ouvrage et des abords

4-1 Création des réservations Ft 1,000 5.262,50 5.262,50

4-2 Mise en oeuvre des systémes rotulés Ft 1,000 20.600,00 20.600,00

4-3 Mise en oeuvre des ouvrages béton provisoirs Ft 1,000 10.562,50 10.562,50

4-4 Affaiblissement définitif du pied d'ouvrage Ft 1,000 7.800,00 7.800,00

. _J




DEVIS

> Notre référence m
em ent de |'éolienne E 10

Page : 3/

G s - 201

Devisen €

4

Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix Unitaire Montant H.T.
d 5- Mise en oeuvre des charges explosives et des protections W
5-1 Fourniture et livraison des explosifs FE 1,000,  39.375,00 39.375,00
5-2 Mise en oeuvre des explosifs Ft 1,000 11.187,50 11.187,50
5-3 Mise en oeuvre des protections a la source Ft 1,000 7.100,00 7.100,00
5-4 Mise en ceuvre des protections sur massif Ft 1,000 12.350,00 12.350,00

conserve
5-5 Réalisation d'essais de tir Ft 1,000 16.600,00 16.600,00
5-6 Aménagement de |'aire de réception de Ft 1,000 14.850,00 14.850,00
l'ouvrage
6- Abattage de I'ouvrage
6-1 Mise en oeuvre des lignes de tir Ft 1,000 2.687,50 2.687,50
6-2 Sécurisation du périmétre de sécurité Ft 1,000 7.812,50 7.812,50
7- Découpe, tri et évacuation des matériaux de démolition
7-1 Découpe et calibrage des ferrailles To 380,000 90,65 34.447,00
72 Tri mécanique des matériaux (DIB, ferrailles, To 490,000 9,38 4.596,20
métaux, DIS....)
7-3 Chargement en benne des matériaux de To 490,000 8,13 3.983,70
démolition
7-4 Evacuation des matériaux de démolition en To 490,000 19,00 9.310,00
camion benne
7-5 Purge des structures métalliques sur le Ft 1,000 6.187,50 6.187,50
massif béton conserveé
8- Traitement des matériaux de démolition
8-1 Revalorisation des matériaux ferreux To 380,000 -187,50 -71.250,00
8-2 Revalorisation des métaux To 55,000 -400,00 -22.000,00
8-3 Traitement des DIB To 50,000 168,75 8.437,50
8-4 Conditionnement et traitement des DIS Ft 1,000 4.350,00 4.350,00
9- Repli des installations
9-1 Nettoyage des emprises Ft 1,000 5.625,00 5.625,00
9-2 Remise en place et nivellement des terres sur Ft 1,000 9.937,50 9.937,50
['emprise
9-3 Repli des installations et du matériel Ft 1,000 6.062,50 6.062,50
L A
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DEVIS Devis en €
Récapitulatif
>Notre référence
Démanteélement de |'éolienne E 10
0- Encadrement Travaux 65.625,0&
1- Ingénierie phase réalisation 9.312,50
2- Installation de chantier, préparation 45.231,25
3- Fabrication en usine 68.775,00
4- Préparation de la structure en pied d'ouvrage et des 44.225,00
abords
5- Mise en oeuvre des charges explosives et des 101.462,50
protections
6- Abattage de l'ouvrage 10.500,00
7- Découpe, tri et évacuation des matériaux de démolition 58.524,40
8- Traitement des matériaux de démolition -80.462,50
9- Repli des installations 21.625,00
Montant total H.T. en € 344.818,15
T.V.A. 20,00% 68.963,63
Montant T.T.C. en € 413.781,78

Cette offre ne prévoit pas de travaux de désamianatge et de déplombage

Le tri et la purge des DIS sera réalisé aprés abattage des structures

Cette offre prévoit le mode opératoire défini a travers nos documents permettant la conservation du

massif béton
Réalisation des travaux conformément au planning du 03 Mars 2014

Cette offre ne prévoit pas la protection de réseaux dans notre emprise travaux




