

APPRECIATION SOMMAIRE DES DÉPENSES

Sur l'ensemble de la ZAC :

FONCIER	12 325 000
ETUDES	1 696 074
TRAVAUX	24 675 000
DIVERS	400 000
FRAIS FINANCIERS	1 555 335
FRAIS DE GESTION	3 948 000
TOTAL € / HT	44 599 409 €/HT

Sur la Phase 3 (travaux des phases 1 et 2 déjà réalisés) :

ACQUISITIONS	2 926 971 €
TERRASSEMENT	1 500 000 € HT
VRD	2 790 000 € HT
ESPACES VERTS	180 000 € HT
ESSAIS	40 000 € HT
TOTAL PHASE 3	7 436 971 € HT